

ESEMPIO SCHEMA PIANO AZIONI DA PRESENTARE A PER LA RENDICONTAZIONE SU FILE EXCEL
 declinato per macro categorie del manuale per la rendicontazione a costi reali RL, come esempio seguente:

I. Preparazione MAX 5%	Numero persone impiegate	Nome e cognome risorsa	Costo orario risorsa	Valore risorsa
Azione 1 – xxx	1	Mario Rossi		500,00
	1	Paolo Bianchi		500,00
Azione 2 - yyy	1	Chiara Verdi		1.500,00
				2.500,00
				Totale macro categoria
II. Realizzazione				
Azione 3 - xxx	1	Elisa Blu		10.000,00
Azione 4 - yyy	1	Roberto Neri		10.000,00
Azione 5 - zzz	1	Alessia Azzurri		20.000,00
				40.000,00
				Totale macro categoria
III. Diffusione dei risultati				
Azione 6 – xxx	1	Mario Bianchi		500,00
Azione 7 – yyy	1	Elisa Blu		1.000,00
Azione 8 - zzz	1	Chiara Verdi		500,00
				2.000,00
				Totale macro categoria
IV. Direzione e amministrazione MAX 10%	1	Paolo Bianchi		5.000,00
				5.000,00
				Totale macro categoria
V. Costi indiretti				
Utenze	//	//	//	200,00
Assicurazioni	//	//	//	200,00
Spese postali e telefoniche	//	//	//	100,00
				500,00
				Totale macro categoria
				50.000,00 costo totale del progetto

- I. **Preparazione** – massimale consentito = 5% dei costi totali
 Sotto questa macro categoria ricadono i costi diretti imputabili alla fase preparatoria del progetto, sostenuti per risorse umane interne ed esterne, beni e servizi.
- II. **Realizzazione** – sotto questa macro categoria ricadono i costi diretti imputabili alla fase di attuazione del progetto.
- III. **Diffusione dei risultati** – sotto questa macro categoria ricadono i costi direttamente imputabili al progetto.
- IV. **Direzione e amministrazione** – sotto questa macro categoria ricadono i costi realizzati per l'amministrazione dell'operazione/progetto e per la sua valutazione e monitoraggio, che NON possono superare il 10% del costo totale del progetto e non possono essere affidati a soggetti terzi.
- V. **Costi indiretti** sotto questa macro categoria ricadono i costi che NON possono essere computati al progetto, ovvero quelle risorse di cui non è possibile determinare la quantità e il valore impiegato nel progetto.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante e timbro